

Numer sprawy : KP 05/02/2020

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiot zamówienia :

Pełnienie wielobranżowego (w branżach : budowlanej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, drogowej) nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Remont wpisanych do rejestru zabytków Tężni Nr 1, Tężni nr 3, przepompowni solanki i alejki przy Tężni Nr 3 i przepompowni w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury zespołu tężni w Ciechocinku” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - CPV 71247000-1, 71500000-3, 71520000-9

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Uzdrowisko Ciechocinek S. A. informuje, co następuje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi :

Netto – 105.000,00 zł

Brutto – 129.150,00 zł

Uzdrowisko Ciechocinek S. A. informuje, że w dniu 2020.02.25 o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

L.p.	Nazwa Oferenta Adres Oferenta	Cena netto w zł.	Cena brutto w zł.
1.	Inwest – Bud Sp. z o. o. ul. Szosa Bydgoska 60 A 87-100 Toruń	153.000,00	188.190,00
2.	Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o. o. ul. Elewatorska 17 lok 1 15-620 Białystok	174.600,00	214.758,00
3.	Biuro Usług Projektowych Inż. Wojciech Dzierżawski Broniewek 41 88-200 Radziejów	189.000,00	189.000,00
4.	B&ES Michał Leszczyński ul. Wodna 7 87-152 Pigża	142.000,00	174.660,00
5.	Biuro Obsługi Inwestycji SUN PROJECT Rafał Chomiuk ul. Marco Polo 10 86-032 Niemcz	137.000,00	168.510,00
6.	Tomasz Wierzbicki Vestum ul. Piaskowa 20 87-126 Obrowo	177.800,00	177.800,00

Termin płatności – 30 dni.

Wymagany termin wykonania zamówienia :

Wykonawca będzie pełnić usługę nadzoru inwestorskiego od dnia podpisania umowy do dnia podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru ostatecznego robót budowlanych stanowiących przedmiot nadzoru inwestorskiego, czyli po upływie okresu gwarancji i rękojmi na wykonanie robót budowlanych udzielonej przez wykonawcę robót. Przewidywany czas realizacji robót budowlanych – od marca 2020 r. do grudnia 2021 r. W przypadku wydłużenia tego okresu, wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie nie ulegnie zmianie.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

PREZES ZARZĄDU
Uzdrowisko Ciechocinek S.A.
Marek Zajączkowski
CZŁONEK ZARZĄDU
Uzdrowisko Ciechocinek S.A.
Mariusz Krupa Kierownik Zamawiającego

